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mėn. kainomis

EUR EUR

Vienbutis gyvenamas namasK001
AugustinasO1
SąmataS1

49.883,08Iš viso:

Mecha-
nizmai

2014.12.06

Eil.
Nr. Pavadinimas Kodas Mato

vnt. KainaKiekis
Iš visoMedžiagos

1Lapas:
Tiesioginės išlaidos

Darbas

EUR

Pamatų įrengimas
144,811 237,0829 237,08t. m3H05K-1Dirvožemio pašalinimas, sklypo 

planiravimas
92,271

2 160,5233 160,52m2JJJ 01Matininkų paslaugos 41,781 118,74
298,313 866,1956 866,20m3N5P-0603-1Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio 

skersmuo 30cm., gylis 180cm.
567,891

431,534 3.950,4171 3.950,42m3N6-47Monolitinių, gelžbetoninų pamatų sijų 
betonavimas, pamatų apšiltinimas 
ekstruziniu polistirenu, hidroizoliacijos 
įrengimas

3.518,881 0,01

144,815 1.002,0853 1.002,09t.m2H10K-1Pamatų užpildymas smėliu, 
mechanizuotu būdu    K8=1.04,  K9=1.15

810,941 46,34

6 3.993,3967 3.993,40m2Darbas 1 3.993,40
Sąmata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukeliant sklypą iki 
reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti.Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali 
kisti į mažąją ar didžiąją puses.  

Iš viso už skyrių: 10.209,711.019,465.031,764.158,49

Mūro darbai
260,667 5.299,2702 5.299,27m3N8P-0201-2Laikančiojo mūro ir pertvarų irengimas 5.038,611
49,248 483,0862 483,09m3N8-352Sąramų, sijų betonavimas 433,851
69,519 431,5918 431,59m3N8-352Žiedų, murlotam ir perdangai atremti, 

betonavimas
362,081

10 1.862,8360 1.862,84m3N8P-0901-3Kaminų mūrijimas iš modulinių blokelių 
(360x360x240mmm)

1.862,841

11 6.230,3058 6.230,31m2Darbas 1 6.230,31

Iš viso už skyrių: 14.307,10379,417.697,386.230,31

Medinės perdangos įrengimas
101,3712 1.174,8813 1.174,88vnt.N10-244Perdangų medinių sijų montavimas 

mūro sienose, kai tarpatramis iki 6,0 m
1.073,511

13 755,9082 755,91m2Darbas 1 755,91

Iš viso už skyrių: 1.930,79101,371.073,51755,91

Stogo įrengimas
86,8914 1.421,4551 1.421,46m2N6-121Stogo konstrukcijų įrengimas 1.334,571

15 3.131,9509 3.131,95100m2N12P-0306-2Vėjo izoliacinės plėvelės uždejimas, 
išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, 
stogo dangos uždėjimas

3.131,951

16 5.568,3793 5.568,38m2Darbas 1 5.568,38

Iš viso už skyrių: 10.121,7986,894.466,525.568,38

Langai, durys, garažo vartai
17 5.213,1603 5.213,16m2N6-121Langai, durys, garažo vartai 5.213,161

Mantas
nps



Mecha-
nizmai

2014.12.06

Eil.
Nr. Pavadinimas Kodas Mato

vnt. KainaKiekis
Iš visoMedžiagos

2Lapas:
Tiesioginės išlaidos

Darbas

EUR

Iš viso už skyrių: 5.213,165.213,16

Fasado įrengimo darbai
46,3418 3.305,1437 3.305,14100m2N60-20Sienų šiltinimas 20 cm storio putų 

polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant 
smeigėmis bei aptaisant angokr.

3.258,801

19 2.061,3850 2.061,38100m2N15P-1315-1Apšiltintų sienų armavimas ir 
dekoravimas

2.061,381

20 2.734,0130 2.734,01m2Darbas 1 2.734,01

Iš viso už skyrių: 8.100,5346,345.320,182.734,01

19.447,10Iš viso 28.802,51 1.633,47 49.883,08

67.146,95Iš viso (Lt) 99.449,31 5.640,05 172.236,31
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